

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 5258

г. Санкт-Петербург

«18» июня 2015 года

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника отдела организации закупок ООО «Газэнергоинформ» Кораблиной Елены Викторовны, действующего на основании доверенности № 71 от «04» апреля 2014 года, с одной стороны, и

ООО «АНТ-Информ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Савостенок Татьяны Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведенной закупочной процедуры на выполнение работ по реконструкции забора на объекте: Административное здание ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу: г. Ижевск, ул. Серова, 79 (протокол № 58863 от «08» июня 2015 года, лот 1) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского договора № А/13/16 от «29» декабря 2012 года. Права и обязанности по настоящему договору возникают непосредственно у Заказчика.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить строительные-монтажные работы (далее - Работы) в соответствии с утвержденными локальными сметными расчетами (Приложение №3 к Договору), определяющими объем, содержание и цену работ на Объектах, место нахождения которых указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной Сторонами Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору), в которых определены объем и содержание работ.

1.3. Выполнение работ, не предусмотренных проектной документацией или требующих внесения изменений, производится в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ, выполняемых в соответствии с Договором, определена на основании утвержденных локальных сметных расчетов (Приложение №3 к Договору).

Подрядчик гарантирует, что до подписания Договора им изучена сметная документация на Объект, исследованы все нормативные документы, связанные с выполнением обязательств по Договору, а также установлено, что в локальном сметном расчете, ведомости объема работ, техническом задании указан исчерпывающий перечень Работ (объем Работ) необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию.

2.2. Все расходы Подрядчика по выполнению определенных действий, получению разрешений и согласований, проведению мероприятий и обеспечению соблюдения условий и т.п., выполнение которых в соответствии с Договором возложено на Подрядчика, входят в стоимость Работ по Договору и не подлежат дополнительной оплате, даже если соответствующие расходы прямо не предусмотрены.

2.3. В случае корректировки проектного решения, ведущего к изменению объемов работ, номенклатуры и стоимости материалов, ведущих к изменению стоимости работ по Договору, Стороны заключают письменное дополнительное соглашение об изменении стоимости, перечня и сроков выполнения работ. Устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.

2.4. Оплата работ по Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к Договору.

2.5. Приобретаемые материалы по цене поставки подтверждаются Подрядчиком накладными.

3. Сроки производства работ

3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- 3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
- 3.3. Предусматривается возможность досрочного исполнения Договора с согласия Заказчика.
- 3.4. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
- 3.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и(или) силами привлеченных им третьих лиц и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
- 3.6. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет технический контроль процесса выполнения работ.
- 3.7. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
- 3.8. Временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

4. Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:

- 4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
- 4.2. В целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.
- 4.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода строительства.
- 4.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик обязан:

- 4.5. Осуществлять технический контроль процесса выполнения работ на Объекте.
- 4.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в гл. 2 Договора.
- 4.7. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства (технический надзор, авторский надзор и т.д.).

5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик имеет право:

- 5.1. При надлежащем завершении выполнения работ в целом или этапа требовать их приемки в определенный срок, в установленном порядке, и их оплаты по условиям, согласованным в Договоре.

Подрядчик обязан:

- 5.2. Качественно осуществить строительство и связанные с ним работы в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору).
- 5.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ в точках подключения.
- 5.4. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, оборудование. Нести ответственность за сохранность указанного в данном

пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

5.5. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных ведомостью объема работ, требований технологического регламента процесса обращения с отходами, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.6. Обеспечить выполнение требований технического надзора за порядком ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками.

5.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.9. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные.

5.10. Вывезти в срок 14 календарных дней со дня окончания работ принадлежащие ему и(или) привлекаемым им третьим лицам машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.11. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по Договору и несоблюдения Графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.12. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 Договора.

5.13. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.14. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

5.15. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены договора, указанной в Локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.16. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте m.gyabou@udmurtgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

6. Приемка выполненных работ

6.1. Приемка работ осуществляется Сторонами путем подписания промежуточных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы в следующем порядке:

Подрядчик сообщает Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки фактически выполненных объемов Работ не позднее, чем за 1 день до начала проведения этой приемки.

6.3. Заказчик подписывает промежуточный Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с даты его получения. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и цене работ, отраженных в промежуточном Акте выполненных работ, фактически выполненным работам и их цене, определенной Договором, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, который

обязан внести соответствующие изменения в промежуточный Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

6.4. Оплата выполненных работ производится в соответствии с Приложением №4 к Договору.

6.5. В случае наличия неуплаченных Подрядчиком штрафов и пеней, начисленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора, оплата принятых Заказчиком работ производится только после их уплаты Подрядчиком.

6.6. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.

6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.8. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах установленной цены Договора.

6.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6.10. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает свое решение Подрядчику.

7. Распределение рисков между Сторонами

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату выполненных работ нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

9.2. Гарантийный срок на результат работ составляет 6 (Шесть) лет с момента подписания Сторонами актов по форме КС-2, КС-3.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Гарантийный срок на оборудование предоставляется согласно паспорту завода – изготовителя.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее семи дней со дня

получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени, в том числе:

10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи Объекта Заказчику по срокам, утвержденным в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства Объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от цены Договора.

10.2.2. В случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной документации при расторжении Договора Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме понесенные им убытки.

10.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

10.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере стоимости дефектуемых работ.

10.6. В случае нарушения обязательств по оплате – просрочке оплаты выполненных работ (но не авансовых платежей), предусмотренных Договором, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от неоплаченной суммы.

10.7. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 5.16. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем порядке, сроки и размере: *не предусмотрено настоящим Договором.*

11.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке и сроки: *не предусмотрено настоящим Договором.*

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.

12.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и ответа на нее в письменной форме устанавливается в 20 дней.

12.3. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

13. Срок действия и порядок расторжения договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РФ. Датой подписания настоящего Договора устанавливается дата, указанная на первой странице настоящего Договора.

Стороны условились о том, что настоящий Договор, подписанный Сторонами и переданный по электронной связи в отсканированном виде, признается вступившим в силу с момента подписания отсканированной копии обеими Сторонами, при этом Стороны обязуются направить подлинник подписанного Договора второй Стороне в течение месяца.

13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) Договор с Подрядчиком в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований ведомости объема работ;
- лишение прав Подрядчика на производство работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.

13.3. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения Договора;
- в течение пяти дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

13.4. При расторжении Договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать по акту приемки объект незавершенного строительства в 2-х недельный срок, освободить строительную площадку.

13.5. Расторжение Договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.

13.6. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения - обязана письменно уведомить другую Сторону о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.

13.7. Досрочное расторжение Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

13.8. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока на работы, выполненные в рамках Договора.

14. Порядок сдачи и приемки результата незавершенных работ

14.1. В случае изменения Договора в порядке, предусмотренном разделом 13 Договора, передача результата незавершенных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

14.2. Приемка результата незавершенных работ производится Сторонами путем подписания акта приема-передачи результата незавершенных Работ, содержащего следующие сведения:

1. общая степень готовности Объекта в процентном выражении;
2. данные о видах и объемах работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент составления акта приема-передачи результата незавершенных Работ в процентном отношении к смете;
3. данные об Актах выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами до даты частичного отказа от исполнения Договора;

4. данные об Актах выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленных Подрядчиком и представленных Заказчику за отчетный период, в котором произошел частичный отказ от исполнения Договора;

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Договора прилагаются к Акту.

14.3. Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением Акта выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) должны быть подписаны со стороны Подрядчика в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня частичного отказа Заказчика от Договора.

14.4. Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня получения от Подрядчика Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, соответствующего требованиям Договора, с приложением всех документов, предусмотренных Договором, обязан направить Подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата незавершенных Работ, либо письменный мотивированный отказ от приемки результата незавершенных Работ (по объему и/или качеству).

14.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема - передачи результата незавершенных Работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

14.6. Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Подрядчиком требований пункта 14.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Подрядчика от передачи результата незавершенных работ и подписания Акта приема-передачи результата незавершенных работ.

14.7. В случае отказа Подрядчика от передачи Заказчику результата незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ в одностороннем порядке.

14.8. Приемка результата незавершенных работ в одностороннем порядке производится Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется Заказчиком на основании данных, указанных в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами до момента частичного отказа от исполнения Договора. В указанном случае основанием для определения объема и видов Работ, фактически выполненных Подрядчиком, а также их стоимости, будут являться данные о работах, принятых Заказчиком, содержащиеся в упомянутых Актах и Справках.

14.9. Результат незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления и подписания Заказчиком одностороннего Акта сдачи-приемки результата незавершенных работ. Второй экземпляр указанного акта Заказчик направляет Подрядчику.

15. Прочие условия

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

15.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена Договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при условии возможности финансового обеспечения выполнения работ.

15.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты m.guaboy@udmurtgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

15.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.16 и 15.4. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного

уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.

15.6. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в главе «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

15.7. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

15.8. Для заключения Договора Подрядчик обязан представить Заказчику разрешение на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

15.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Ведомость объемов работ;
- Приложение № 2 - График производства работ;
- Приложения № 3 - Локальный сметный расчет (смета);
- Приложение № 4 - Порядок и условия оплаты;
- Приложение № 5 - Техническое задание.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОДРЯДЧИК:

ООО «АНТ-Информ»

Юридический и фактический адрес:
195248, Санкт-Петербург, шоссе Революции д.84.
ИНН 7806108193 КПП 783450001
Дата постановки на налоговый учет: 14.08.2000 г.
ОГРН 1027804191348 / ОКПО 54213011
ОКОПФ 65 / ОКТМО 40352000
АО «Банк Финсервис» г. Москва
р/с № 40702810700000000197
к/с № 30101810900000000848 в Отделении I Москва
БИК 044583848
тел. (812) 448-15-91 / факс (812) 448-15-92

Подписи Сторон:

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»


Савостенок
В.В. Дравцов
по доверенности №10
12.2014г.


ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

Юридический адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Серова, 79
ИНН 1834021673 / КПП 183650001
ОГРН 1021801582901 / ОКПО 49636778
Р/счет: 40702810800010004735
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»,
г. Москва;
К/счет: 30101810400000000132
БИК: 044599132
Тел. 8 (3412) 490126

От Заказчика:

Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»


Е.В. Кораблина
МП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по реконструкции забора на объекте: Административное здание ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу: г. Ижевск, ул. Серова, 79

№ п/п	Наименование Работ	Место выполнения	Сроки
1	<p>Строительно-монтажные работы (СМР) по реконструкции забора (секции ограждения индивидуального изготовления с отдельными элементами ковки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство бетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным способом - Устройство железобетонных фундаментов - Демонтаж старых ограждений - Монтаж индивидуальных стальных ограждений - Монтаж ворот с механическим открыванием - Грунтовка металлических поверхностей - Окраска металлических поверхностей - Устройство наружного освещения по периметру забора 	г. Ижевск, ул. Серова, 79	<p>Начало выполнения работ: В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента перечисления авансового платежа</p> <p>Окончание выполнения работ: 45 (Сорок пять) календарных дней с даты начала выполнения работ</p>

Рабочая документация предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика.

Подписи Сторон:

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»
Савостенок



От Заказчика:

Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»

Е.В. Кораблина




ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


по реконструкции забора на объекте: Административное здание ООО «Газпром межрегионгаз
Ижевск» по адресу: г. Ижевск, ул. Серова, 79

№ п/п	Наименование видов работ	Срок выполнения работ	Приме- чание
1	<p>Строительно-монтажные работы (СМР) по реконструкции забора (секции ограждения индивидуального изготовления с отдельными элементами ковки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство бетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным способом - Устройство железобетонных фундаментов - Демонтаж старых ограждений - Монтаж индивидуальных стальных ограждений - Монтаж ворот с механическим открыванием - Грунтовка металлических поверхностей - Окраска металлических поверхностей - Устройство наружного освещения по периметру забора 	<p>Начало выполнения работ: В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента перечисления авансового платежа</p> <p>Окончание выполнения работ: 45 (Сорок пять) календарных дней с даты начала выполнения работ</p>	

Подписи Сторон:

От Исполнителя:


Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»


М.П.
В. В. Павлов
Санкт-Петербург
ИНН 78-07-00101
ИНТЕРНЕТ-СТРАХОВАНИЕ №10
от 31.12.2014г.

Э. Савостенко

От Заказчика:

Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»


М.П.
Е. В. Кораблина

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Заказчиком производится авансовый платеж в течение 3 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять 50% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Заказчиком производится расчет: по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета.

Подписи Сторон:

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»



От Заказчика:

Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции забора на объекте: Административное здание ООО
«Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу: г. Ижевск, ул. Серова, 79

1. Предмет работ и его краткое описание:

СМР по реконструкции забора (секции ограждения индивидуального изготовления с отдельными элементами ковки)

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Административное здание ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу: г. Ижевск, ул. Серова, 79

3. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента перечисления авансового платежа

Окончание выполнения работ: 45 (Сорок пять) календарных дней с даты начала выполнения работ

4. Условия выполнения работ:

Реконструкция забора в соответствии с проектно-сметной документацией (предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика) в установленные договором сроки.

5. Перечень работ, подлежащих выполнению:


№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1.	Административное здание ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Серова, 79	Устройство бетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным способом	-	-
2.		Устройство железобетонных фундаментов	-	-
3.		Демонтаж старых ограждений	-	-
4.		Монтаж индивидуальных стальных ограждений	-	-
5.		Монтаж ворот с механическим открыванием	-	-
6.		Грунтовка металлических поверхностей	-	-
7.		Окраска металлических поверхностей	-	-
8.		Устройство наружного освещения по периметру забора	-	-

6. Приложения:

Приложение № 1 - Ведомость материалов.


Подписи Сторон:

От Подрядчика:

Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»

Т. Е. Савостенок
МП

В. В. Дроздов
Доверенности №10
от 18.06.2015г.

От Заказчика:

Начальник отдела организации закупок
ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

Е. В. Кораблина
МП

Приложение № 1
к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Строительные работы по реконструкции забора		
1	Сваи железобетонные буронабивные	м ³	24,309
2	Каркасы арматурные класса А-I д. 10мм	т	0,992
3	Буровой инструмент	Компл.	4
4	Бетон гидротехнический В15 (М200)	м ³	14,7175
5	Каркасы арматурные класса А-I д. 12мм	т	0,2175
6	Детали закладные	т	0,384
7	Труба стальная бесшовная д. 114мм	т	5,9005
8	Конструкции стальные индивидуальные	т	9,885
9	Ворота откатные самонесущие	шт.	1
10	Грунтовка ГФ-021	т	0,186
11	Эмаль ЭП-140	т	0,232
	Наружное освещение		
12	Светильники уличные шар EL kamet 160мм	шт.	48
13	Лампа светодиодная LED-шар 5, Вт	шт.	48
14	Кабель ВВГ 3х2,5	м	562
15	Кабель ВВГ 3х1,5	м	176
16	Гофротруба д. 16мм	м	738
17	Коробка распределительная металлическая	шт.	48
18	Автомат 16А	шт.	3
19	Щит освещения ЩР	шт.	1
20	Фото реле	шт.	1
21	Реле времени	шт.	1
22	Магнитный пускатель на 16А	шт.	1

Подпись Сторон:
От Подрядчика:
Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»
М.П. Савостенко

В.В. Дроздов
по доверенности №10
от 31.12.2014г.

От Заказчика:
Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»
Е.В. Кораблина


М.П. «Газэнергоинформ»
Санкт-Петербург



"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»
Т. В. Савостенко
«18» июня 2015 года

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник отдела организации закупок
ООО «Газэнергоинформ»

«18» июня 2015 года
Е. В. Кораблина



Реконструкция забора на объекте административное здание ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по адресу г. Ижевск, ул. Серова, 79

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-15
(локальная смета)

на ограждение с северной, с южной и западной сторон

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РД инв. №316.02/14

Сметная стоимость 3 523 026,15 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель-май 2014г. руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	на единицу
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Строительные работы										
1	ТЕР5-01029-3 (= 8)	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	24.309 1 м3	1290.89	217.12	31380	900	5278	3.71	90.19
				37.03	18.39			447	1.21	29.41
2	204-0074 (= 8)	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм	0.992 т	9837.71		9759				
3	W (= 8)	Расход бурового инструмента МЛТ-4300/1, 18/6, 28x1, 02x1, 03	4.00 компл.	609.63		2439				
4	ТЕР1-02057-2 (= 4)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп = 1.3800 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.3800 Кт2 = 1.2500	0.163 100 м3	1779.22		290	290		212.52	34.64
5	ТЕР6-01005-5 (= 9)	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25м3 Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	0.145 100 м3	8118.08	2139.41	1177	447	310	394.12	57.15
				3082.08	252.28			37	22.74	3.30
6	401-0206 (= 1)	Бетон гидротехнический, класс: В15 (М200)	14.7175 м3	737.34		10852				
7	204-0073 (= 1)	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 12 мм	0.2175 т	9505.03		2067				
8	ТЕР6-01015-7 (= 9)	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	0.3838 1 т	2465.42	47.89	946	928	18	248.20	95.26
				2417.53	2.60			1	0.18	0.07
9	204-0064 (= 9)	Детали закладные и накладные изготовленные: с	0.3838 т	10478.78		4022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно									
	ИТОГО прямых затрат по разделу:	руб.			58910	2565	5606		277		
	-накладные расходы	руб.			3466			485		32	
	-сметная прибыль	руб.			2128						
	ВСЕГО:				64504						
	Коэффициент на стесненность к осн. зарплате			0.1500	385		[1_0_2]				
	Коэффициент на стесненность к эксп. машин			0.1500	768		[1_0_3]				
	Коэффициент на стесненность к зарплате машинистов			0.1500	73		[1_0_4]				
	Коэффициент на стесненность к НР			0.1500	520		[1_0_13]				
	Коэффициент на стесненность к СП			0.1500	319		[1_0_14]				
	ИТОГО:				66569						
	Индекс на осн э/п(прил.№2, п.4, апрель-май 2014)	12,95х0,8		10.3600	30562		[2_1_6]				
	Индекс на экспл. машин	4,87х0,8		3.8960	22944		[2_1_7]				
	Индекс на э/п машинистов			10.3600	5781		[2_1_8]				
	Индекс на стоимость материалов			6.2800	318641		[2_1_9]				
	ИТОГО:				377928						
	Индекс к накладным расходам	11,01х0,8		8.8080	35109		[3_2_10]				
	ИТОГО:				413037						
	Индекс к плановым накоплениям	10,36х0,8		8.2880	20281		[4_3_11]				
	Итого по разделу:				433318						
	2 Монтаж металлоконструкций										
10	ТЕР9-03040-1 (= 18)	Демонтаж защитных ограждений оборудования	1 т	11.56	670.26	42.53	7749	7257	492	66.00	762.96
					627.73	1.17			14	0.08	0.92
		Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000 Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.7000 Кт2 = 0.7000									
11	ТЕР9-03039-1 (= 18)	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	5.9005	1611.19	340.11	9507	5302	2007	92.25	544.32
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500			898.59	1.91			11	0.14	0.83
12	W (= 18)	Труба стальная бесшовная д.114мм МАТ=29300/1,18/7,86х1,02х1,03=3318,95	т	5.9005	3318.95		19583				
13	ТЕР9-03040-1 (= 18)	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т	9.885	1518.85	75.94	15014	10194	751	108.43	1071.83
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500			1031.26	2.08			21	0.15	1.48
14	201-0843 (= 1)	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	9.885	13935.76		137755				
15	ТЕР9-04011-1 (= 18)	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т	0.40	4310.80	3050.61	1724	230	1220	53.33	21.33
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500			575.83	191.91			77	10.85	4.34
16	W (= 18)	Ворота откатные самонесущие МАТ=146000/1.18/7.86х1,02х1,03=16538,10	шт.	1.00	16538.10		16538				
17	ТЕР13-03002-4 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2	15.456	431.74	12.04	6673	1079	186	6.11	94.44
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500			69.81	0.16			2	0.01	0.15
18	ТЕР13-03004-14 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 за 2 раза	100 м2	15.456	1014.26	12.04	15676	429	186	2.85	44.05
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500			27.78	0.16			2	0.01	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО прямых затрат по разделу:			руб.			234241	24491	4842		2538
-накладные расходы			руб.			22157		127		7
-сметная прибыль			руб.			20699				
ВСЕГО:						277097				
		Коэффициент на стесненность к осн. зарплате		0.1500		3674		[1_0_2]		
		Коэффициент на стесненность к эксп. машин		0.1500		707		[1_0_3]		
		Коэффициент на стесненность к зарплате машинистов		0.1500		19		[1_0_4]		
		Коэффициент на стесненность к НР		0.1500		3324		[1_0_13]		
		Коэффициент на стесненность к СП		0.1500		3105		[1_0_14]		
ИТОГО:						287926				
		Индекс на осн э/п (прил.№2, п.37, апрель- май 2014) 12,95х0,8		10.3600		291789		[2_1_6]		
		Индекс на экспл. машин 4,64х0,8		3.7120		20126		[2_1_7]		
		Индекс на э/п машинистов		10.3600		1513		[2_1_8]		
		Индекс на стоимость материалов		7.8600		1610577		[2_1_9]		
ИТОГО:						1924005				
		Индекс к накладным расходам 11,01х0,8		8.8080		224437		[3_2_10]		
ИТОГО:						2148442				
		Индекс к плановым накоплениям 10,36х0,8		8.2880		197288		[4_3_11]		
Итого по разделу:						2345730				
3 Наружное освещение										
19	ТЕРМВ-02413-1 (= 85)	Провод, количество проводов в резиноплетеной трубке: до 100 м 2, сечение провода до 6 мм2	7.38	1244.62	58.45	9185	1505	43120.20		149.08
20	301-0041 (= 85)	Патрубки 10 шт.	-23.62	256.33		-6055		30	0.22	1.62
21	ТЕРМВ-02370-2 (= 85)	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя 1 шт.	1.00	56.88	34.54	58	13	35	1.13	1.13
22	ТЕРМ10-04066-4 (= 57)	Коробка кабельная соединительная или разветвительная 1 шт.	48.00	43.45	2.42	2086	1758	2	0.13	0.13
23	ТЕРМВ-03526-1 (= 85)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 1 шт.	3.00	267.33	1.20	803	48	4	1.56	4.68
24	ТЕРМВ-02369-4 (= 85)	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» 1 шт.	48.00	127.47	69.52	6118	692	3337	1.28	61.44
25	ТЕРМВ-02371-1 (= 85)	Пускорегулирующий аппарат 1 шт.	3.00	19.48	2.65	59	40	8	1.18	3.54
				13.29	0.18			1	0.01	0.03
ИТОГО прямых затрат по разделу:			руб.			12254	4056	3815		412
-накладные расходы			руб.			4131		348		25
-сметная прибыль			руб.			2864				
ВСЕГО:						19249				
		Коэффициент на стесненность к осн. зарплате		0.1500		608		[1_0_2]		
		Коэффициент на стесненность к эксп. машин		0.1500		520		[1_0_3]		
		Коэффициент на стесненность к зарплате машинистов		0.1500		52		[1_0_4]		
		Коэффициент на стесненность к НР		0.1500		620		[1_0_13]		
		Коэффициент на стесненность к СП		0.1500		430		[1_0_14]		
ИТОГО:						21479				
		Индекс на осн э/п (прил.№2, п.99 апрель- май 2014) 12,95х0,8		10.3600		48319		[2_1_6]		
		Индекс на экспл. машин 5,63х0,8		4.5040		17957		[2_1_7]		
		Индекс на э/п машинистов		10.3600		4144		[2_1_8]		
		Индекс на стоимость материалов		5.3600		23493		[2_1_9]		
ИТОГО:						93913				
		Индекс к накладным расходам 11,01х0,8		8.8080		41847		[3_2_10]		
ИТОГО:						135760				
		Индекс к плановым накоплениям 10,36х0,8		8.2880		27301		[4_3_11]		
Итого по разделу:						163061				
4 Материалы										
26	W (= 91)	Светильники уличные шар Elkamet 160мм шт.	48.00	525.00		25200				
27	W (= 91)	Лампа светодиодная LED-шар 5, Вт шт.	48.00	182.50		8760				
28	W (= 91)	Кабель ВВГ 3х2,5 м	562.00	35.00		19670				
29	W (= 91)	Кабель ВВГ 3х1,5 м	176.00	27.00		4752				
30	W	Гофротруба д. 16мм	738.00	6.00		4428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(= 91)			М							
31 W	Коробка распределительная			48.00	120.00	5760				
(= 91)	металлическая		шт.							
32 W	Автомат 16А			3.00	170.00	510				
(= 91)			шт.							
33 W	Щит освещения ИФР			1.00	1500.00	1500				
(= 91)			шт.							
34 W	Фото реле			1.00	750.00	750				
(= 91)			шт.							
35 W	Реле времени			1.00	1200.00	1200				
(= 91)			шт.							
36 W	Магнитный пускатель на 16А			1.00	750.00	750				
(= 91)			шт.							
Итого прямых затрат по разделу:				руб.		73280	0	0		0
								0		0
ВСЕГО:						73280				
Транспортные расходы на материалы					0.0100	733		[2_1_5]		
Итого:						74013				
Заготовительно-складские					0.0200	1480		[3_2_5]		
Итого по разделу:						75493				
Итого по смете :				руб.		3017602				3227
										64
Резерв на непредвиденные расходы					0.0200	60352		[7_6_15]		
Итого:						3077954				
Итого с понижающим коэффициентом К=0,97						2985615.38				
НДС к СМР					0.1800	537410.77		[10_8_15]		
ВСЕГО :						3523026,15				
К ОПЛАТЕ СМР : Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи девятьсот шесть рублей 15 копеек										

Определитель - (= 1)

Плановые накопления -0.5000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 4)

Плановые накопления -0.4500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 8)

Плановые накопления -0.8000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.3000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 9)

Плановые накопления -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Плановые накопления -0.8500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 22)

Плановые накопления -0.7000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9000
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 57)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Плановые накопления -0.6500 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9200
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=85)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (=91)

Плановые накопления -0.0000 (5)

Определитель - (=127)

Плановые накопления -0.6000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.6600
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500